Evidenéné &islo Objednavatela : | Evidenéné &islo Zhotovitela -

Nazov diela:

8.1. Zaruéna doba na celé dielo je 24 mesiacov a zafina plynit’ odo diia protokolarneho
odovzdania zakazky Objednavatelovi.

9. Vady diela

9.1.Zhotovitel sa zavizuje, ?e¢ zatne s odstranovanim véad predmetu diela do 10 dni od
uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela, ktoré sa vyskytni pocas zaru¢nej lehoty.

9.2.Povinnostou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit' sa na stavenisko
s cielom odsthlasenia a identifikacia vad, ich rozsahu, spdsobu a terminu odstranenia.

9.3.V pripade vady diela md pravo objednavatel pozadovat a zhotovitel povinnost' vadu
odstranit bezodplatnou opravou. V pripade neodstranitelnej vady je povinny poskytnat’ nové,
bezchybné plnenie. Pripadné reklamécie vady plnenia je objedndvatel povinny uplatnit
u zhotovitel'a v pisomnej forme s oznaenim vady diela, sposobom ako sa vada prejavuje
s navrhom spdsobu jej odstranenia.

9.4.Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou , touto zmluvou a obecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

9.5.Nedorobkom sa rozumie nedokon¢ena praca .

9.6. V &ase trvania zaru¢nej doby ma Objednavatel’ narok na bezplatné odstranenie vady. Za
vadu sa nepovazuje chyba a zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli:

- v désledku umyselného poskodenia alebo v dosledku chyby v projektove; dokumentacii,

- v ddsledku &innosti objednavatel’a alebo tretej osoby, v dosledku nespravnej udrzby alebo
nevykonavania GdrZby, sposobené beznym opotrebovanim, mechanickym poskodenim,
Zivelnymi udalostami alebo inymi okolnost'ami, ktoré nezavinil Zhotovitel’,

10. Ostatné ujednania

10.1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi diela stavenisko do 5 pracovnych dni odo dna
G¢innosti zmluvy odielo ato formou obojstranne podpisaného protokolu ( zodovzdania
aprevzatia staveniska ). Za vytydenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a
inzinierskych sieti na stavenisku je zodpovedny zhotovitel’.

10.2. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku udrZiavat' poriadok a Cistotu, odpady
vzniknuté pri stavebnej ¢innosti likvidovat zo staveniska v silade so zdkonom o odpadoch a na
skladke k tomu uréenej, vykonat opatrenia na bezpeény prechod chodcov okolo staveniska,
opatrenia proti kradeZi stavebnych materidlov, dodrZiavat bezpetnost prace. K terminu
odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny stavenisko vypratat’ a upravit' ho v silade
s projektom stavby do uzivania schopného stavu.

10.3. Zépisnica musi byt potvrdena splnomocnenymi zastupcami zmluvnych stran. Zmeny
splnomocneného stavebného a technického dozoru st zmluvné strany povinné si pisomne
oznamit’ do 5 pracovnych dni.




